

**Приобретение материалов и работы
по обеспечению альтернативного источника энергии
в случае сбоев с подачей центрального электропитания
телекоммуникационного центра КРСУ (перенос дизель-генератора)**

- 1. Оборудование:**
 - 1.1. Два 40-фут. стандартных контейнера
 - 1.2. Фундаментные плиты
 - 1.3. Окна (4 шт.), двери (4 шт.)
- 2. Материальные ресурсы**
 - 2.1. Трубы разные
 - 2.2. Кабели, муфты
 - 2.3. Выключатели
 - 2.4. Метизы и прочее
- 3. Монтажные работы**
 - 3.1. Подготовка площадки
 - 3.2. Установка фундамента
 - 3.3. Бетонные работы
 - 3.4. Прокладка кабелей
 - 3.5. Установка заземления
 - 3.6. Такелажные работы
 - 3.7. Прочее
- 4. Работы по обеспечению электробезопасности**
 - 4.1. Установка вентиляции
 - 4.2. Установка защитных резиновых ковриков
 - 4.3. Установка системы ручного пожаротушения
 - 4.4. Установка пожарной сигнализации
- 5. Транспортные расходы**
 - 5.1. Доставка оборудования
 - 5.2. Подъемный кран